

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) และ (ปูน Tack Coat) สายทางบ้านจานบัว หมู่ที่ ๓ ตำบลเสือข้าว อำเภอศรีรัตน์ - บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองยาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านจานบัว หมู่ที่ ๓ ตำบลเสือข้าว อำเภอศรีรัตน์ - บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองยาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,690,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) และ (ปูน Tack Coat)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566 เป็นเงิน 3,503,074.62 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุประ cara กลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ข้าราชการ ปัสบาน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน

7.2 สุนัขภรา คำม้วลย์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

7.3 กฤษณศักดิ์ อินตะนัย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

ข้าราชการ ปัสบาน

17 มีนาคม 2566 16:44:31

ແບບຝ່ອມຮາຍການທີ່ອສຸປະກາລາງນາກອສະກາຫາງ ສະພານ ແລະທອເຫິນ

ຈົບຕົກຈາກ/ຈາກນາຄອສ່າງ ພະຍາກດຽວຄາຈຳງາງຂອງຕຽບກາຮອມປ່ຽບປ່າງຢູ່ຈຸດຕົກນີ້ມາດ້ວຍການປັບປຸງພື້ນຖາາ Asphaltic Concrete (ໂຊຍວັຣ Pavement In - Place Recycling) ແລະ (ບຸນຍ Tack Coat) ສາຍຫາງປານຈານມາ ໜຸ້ມທີ່ ຕ້າງກົງເອົາຕົວໃຫຍ່ ທີ່ຕ້າງລົບຂອງຫາກ ອຳນົມອະປົງຈຸດຕາຍ ຈົງທັງດຽວເສັ້ນເຖິງ ດ້ວຍວັຣປະກາດຕາເອົຟດ້າຫອນນັກ (e-bidding)

ຫນວຍການຈຳຫອງຕຽບກາຈ/ຈາກນາຄອສ່າງ ລັດຖານະບົງກັງພື້ນຖາາ ດ້ວຍຕາງປະບົງກັງພື້ນຖາາ ດ້ວຍຕາງປະບົງກັງພື້ນຖາາ ດ້ວຍຕາງປະບົງກັງພື້ນຖາາ

ລຶໍ່ເຫັນທີ່ ຕາມສັບສົນຍາ	ຮາບກາງຈານອສະກາ	ໜ່ວຍ	ຈຳນວນ	ຮາຄາຕ້ອນໜ່ວຍ	ຮາຄາທຸນ	FN	ຮາຄາຕ້ອນໜ່ວຍ X FN	ຮາຄາກາສາ
1	1. ຈານຮື້ນໂຄຮມສະກາງນິມດີມ 1.1 ຈານດິນ (EARTHWORK) 1.1.1 ຈານສາງປ່າມລະຫຼາດທີ່ 1.1.1.1 ຈານສາງປ່າມລະຫຼາດທີ່ 1. ຊ່າງຕົກທີ່ 2. ຈານຮອງພົນທາງແລະພົນທາງ 2.1 ຈານຮອງພົນທາງແລະພົນທາງ (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.1 ຈານພົນທາງ (BASE COURSES) 2.1.1.1 ຈານປັບປຸງຢູ່ນິ້ນທາງດີມໃນທີ່ ທີ່ຕືກເລື່ອຍໆ 0.20 ມ. (Pavement In Place Recycling) (ພົນພົນທາງທີ່ມີຄຸກ/ກວາດຕົມມີ) 3 3. ຈານພົນທາງທີ່ມີຄຸກ (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 3. ຈານຜົວທາງ			650,000	1.78	1,157.00	1,3624	2.42
2			4,896,000	91.37	447,347.52	1.3624	124.48	609,466.26
3			245,000	1,181.48	289,462.60	1.3624	1,609.64	394,363.84

ໜີ້ງມາ ປັບປຸງ

17 ມີນາດຸມ 2566 16:44:33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุประcalculatorงานก่อสร้างทาง สลับพาย แล้วท้อเหลี่ยม

ผู้โครงการ/งานก่อสร้าง บริการคราดเจาง ก่อสร้างโดยการซ้อมปรับปรุงงานสถาปัตย Asphalitic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) เลข (ใบอน Track Coat) สายทางบานจราบ หน้าที่ ๓
ตามเงื่อนไขของโครงการ/งานก่อสร้าง ตามที่ได้ระบุไว้ใน “บันทึกความเข้าใจ” ที่ได้ลงนามในวันที่ _____ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่ได้ระบุไว้ใน “บันทึกความเข้าใจ” ที่ได้ลงนามในวันที่ _____ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ลงท้ายประกาศเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง จัดทำโดยบริษัท _____ จำกัด บริษัทที่ได้รับใบอนุญาต (e-bidding)

ลำดับ ตามลัญญา	รายการชนิดก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วย	คงทุน	FN	ราคาหน่วย	คงเหลือ
ลำดับ ตามลัญญา	รายการชนิดก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วย	คงทุน	FN	ราคาหน่วย	คงเหลือ
3	3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
4	3.1.1 งานพื้นพรมโพลีเมล็ดสูงทราย (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	3,672.000	29.57	108,581.04	1.3624	40.28	147,930.80
5	3.1.1.1 งานเคลือบพื้นพรมโพลีเมล็ดสูง EAP (TACK COAT) (พื้นทางเดินที่ไม่ต้องห่มเคลือบพื้นพรม)	ตร.ม.	277.000	15.64	4,332.28	1.3624	21.30	5,902.29
6	3.1.2 งานมดลพื้นดินก่อสร้าง (ASPHALT CONCRETE) (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	3,672.000	316.81	1,163,326.32	1.3624	431.62	1,584,915.77
	งานซ่อมผิวทางและเพลิดเครื่องรื้อ ใหม่....ซ่อม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายงานงานก่อสร้างทาง สภาพน าและห้องแม่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บริเวณครัว嫁เจ้าของโครงการเป็นปูรูภูมิลักษณะ Asphalitic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) เลขที่ (ญี่ปุ่น Track Coat) สายทางบานามะบัว หมู่ที่ ๓
ตัวบ้านเจ้าของโครงการฯ ๗๘๙ ถนนสุรินทร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองจอก อำเภอเปียงจักขะ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยบูรณาการราคาด้วยการประมูลออนไลน์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ/องค์กรบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่ ตามลัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อทำ	ราคากอน	ราคากอน	ราคากอน
				บาท	บาท	X FN	
7	3.1.2.2 งานซ่อมผิวทางและสีพื้นด้วยสารกันลื่น (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	277.000	313.31	86,786.87	1.3624	426.85
8	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1. งานปูพรม “พรมโค๊ต” และแมทโค๊ต (PRIME COAT & TACK COAT) 4.1.1. งานลากต์และสีพื้น “พรมโค๊ต” (PRIME COAT) พื้นทางดินที่มีคลื่นสีเข้ม (EAP) 4.1.2. งานเมล็ดสีพื้นด้วยสารกันลื่น (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	1.224.000	29.57	36,193.68	1.3624	40.28
9	4.1.2.1. งานผิวทางและสีพื้นด้วยสารกันลื่น (ASPHALT CONCRETE SHOULDER) 5. งานเครื่องหมายจราจร	ตร.ม.	1.224.000	316.81	387,775.44	1.3624	431.62
					528,305.25		

๖๗๔๒ ๒๕๖๖ ๑๖:๔๔:๓๓

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ๑๖:๔๔:๓๓

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุประมวลผลงานก่อสร้างทาง สีพาง แล้วท่ให้เลยม

ขอเชิญการ/งานก่อสร้าง ประมวลผลงานก่อสร้างโดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) และ (ไปเน Track Coat) สายพานบันได หมวด ๓
 บนถนนเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตามเงื่อนไขที่ระบุต่อไปนี้ ดำเนินการโดยช่าง จำนวนบุคคล ๑๖ คน ตามกำหนดเวลา จังหวัดเชียงใหม่ ตามกำหนดการ ผู้รับเหมาต้องการรับทราบผลการประมูลงาน ก่อสร้างทาง ทางการประมูลงาน ก่อสร้างทาง/e-bidding

ลำดับ ตามลัญญา	รายการชนิดของสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคากลาง	ราคาทุน FN	ราคากลาง X FN	ราคากลาง
5	งานเตี้ยสีเจลราชวิถี (MISCELLANEOUS) (MARKINGS)	ตร.ม.		272.71	40,088.37	1.3624	54,616.39
10	PAINT สะเด้อ 1(YELLOW & WHITE) ๖. งานติดสัมภาระเจลราชวิถี	ตร.ม.		147.000	371.54		
11	6.1 บำรุงดูแล 6.1.1 แม่น้ำ ๑-๑ บำรุงโครงการ อบรม.	bey	1,000	6,201.59	1.3624	8,449.04	8,449.04
					3,503,074.62		

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายงานของทาง สสพน แหล่งที่มา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประจำโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (Bituminous Pavement In - Place Recycling) เมล็ด (ปูบน Tack Coat) ลักษณะงานบด หมุน ดำเนินอย่าง ตามอัตราระดับมาตรฐานที่กำหนด - บานพนมอย่างดี ทุก ๑ ตัวบล็อกอย่างดี ลักษณะของผู้รับเหมา จัดหาครุภัณฑ์ ด้วยระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์กรบริหารส่วนท้องที่/องค์กรบริหารส่วนท้องที่ท้องที่สังเขป

ชื่อผู้มา ปั๊บบาล
(ชื่อผู้มา ปั๊บบาล)
ประธานกรรมการกำหนดรากกลาง

ผู้มีอำนาจ ตามวันที่
(ผู้มีอำนาจ ตามวันที่)
กรรมการกำหนดรากกลาง

ชื่อผู้มา ปั๊บบาล

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖