

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างปรับปรุงเส้นทางเสด็จทรงงาน ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปรับปรุงเส้นทางเสด็จทรงงาน ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,038,500.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงเส้นทางเสด็จทรงงาน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เป็นเงิน 2,038,526.50 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อนุรักษ์ พรหมรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรมการก่อสร้าง

7.2 บรรเจิด หอมจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 กฤษณศักดิ์ อินตะนัย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.4 อานัติ สาทอง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.5 สุนันท์ สร้างหล่อ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

7.6 สุรัชย์ นาคสินธุ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุรักษ์ พรหมรัตน์

11 สิงหาคม 2566 17:52:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงถนน

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้าง จ้างปรับปรุงเส้นทางเสด็จทรงงาน ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปรับปรุงเส้นทางเสด็จทรงงาน ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของ

โครงการ/งาน ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,563,167.32	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							1,563,167.32	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ต (Tack Coat)	4,671.000	บาท/ตร.ม.	15.09	70,485.39	0.00	0.00	70,485.39	
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต	4,671.000	บาท/ตร.ม.	306.83	1,433,202.93	0.00	0.00	1,433,202.93	
	- งานตีเส้นจราจร ThermoPlastic สีขาว	180.000	บาท/ตร.ม.	293.00	52,740.00	0.00	0.00	52,740.00	
	- งานตีเส้นจราจร ThermoPlastic สีเหลือง	23.000	บาท/ตร.ม.	293.00	6,739.00	0.00	0.00	6,739.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	907.92	1,563,167.32	0.00	0.00	1,563,167.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (Tack Coat)	4,671.000	บาท/ตร.ม.	15.09	70,485.39	0.00	0.00	70,485.39	
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต	4,671.000	บาท/ตร.ม.	306.83	1,433,202.93	0.00	0.00	1,433,202.93	
	- งานตีเส้นจราจร ThermoPlastic สีขาว	180.000	บาท/ตร.ม.	293.00	52,740.00	0.00	0.00	52,740.00	
	- งานตีเส้นจราจร ThermoPlastic สีเหลือง	23.000	บาท/ตร.ม.	293.00	6,739.00	0.00	0.00	6,739.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	907.92	1,563,167.32	0.00	0.00	1,563,167.32	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,563,167.32	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงถนน					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงเส้นทางเสด็จทรงงาน ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ปรับปรุงเส้นทางเสด็จทรงงาน ณ					
สถานที่ก่อสร้าง	หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 23	อำเภอ	กันทรลักษ์	จังหวัด	ศรีสะเกษ	
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงถนน	1,563,167.32	1.3041	2,038,526.50	
รวมค่าก่อสร้าง				2,038,526.50	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 4,671.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 436.42 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,038,526.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงถนน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงเส้นทางเสด็จทรงงาน ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ปรับปรุงเส้นทางเสด็จทรงงาน ณ
สถานที่ก่อสร้าง	หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตำบล เมือง อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,038,526.50	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 4,671.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 436.42 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,038,526.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงเส้นทางเสด็จทรงงาน ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ปรับปรุงเส้นทางเสด็จทรงงาน ณ					
สถานที่ก่อสร้าง	หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 23 ตำบลเมือง	อำเภอ	กันทรลักษ์	จังหวัด	ศรีสะเกษ	
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ					
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					



(ญัฐกร พรหมรัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(กฤษณศักดิ์ อินตะนัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อานัติ สาทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(บรรเจิด หอมจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สุนันท์ สร้างหล่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สุรัชย์ นาคสินธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงเส้นทางเสด็จทรงงาน ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ปรับปรุงเส้นทางเสด็จทรงงาน ณ				
สถานที่ก่อสร้าง	หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ตำบล	เมือง	อำเภอ	กันทรลักษ์
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงถนน จำนวน 1.000 หลังละ 2,038,526.50 บาท	2,038,526.50	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สองล้านสามหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์))	2,038,526.50	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงเส้นทางเสด็จทรงงาน ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ปรับปรุงเส้นทางเสด็จทรงงาน ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมือง	อำเภอ	กันทรลักษ์	จังหวัด	ศรีสะเกษ
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					




(ญัฐกร พรหมรัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(บรรเจิด หอมจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(กฤษณศักดิ์ อินตะนัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อานันติ สาทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ญัฐกร พรหมรัตน์

11 สิงหาคม 2566 17:41:09

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงเส้นทางเสด็จทรงงาน ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ปรับปรุงเส้นทางเสด็จทรงงาน ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมือง อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ

แบบเลขที่ _____


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


 (สุนันท์ สร้างหล่อ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง




 (สุรัชย์ นาคสินธุ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : จ้างปรับปรุงเส้นทางเสด็จทรงงาน ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /
ปรับปรุงเส้นทางเสด็จทรงงาน ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย



แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงเส้นทางเสด็จทรงงาน ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปรับปรุงเส้นทางเสด็จทรงงาน ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต(TackCoat)	บาท/ตร.ม.		X					องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	11 สิงหาคม 2566	สืบราคาจากทองที่ก่อสร้างและจังหวัดใกล้เคียง
2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต	บาท/ตร.ม.	X						องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	11 สิงหาคม 2566	สืบราคาจากทองที่ก่อสร้างและจังหวัดใกล้เคียง
3	งานตีเส้นจราจรThermoPlasticสีขาว	บาท/ตร.ม.		X					องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	11 สิงหาคม 2566	สืบราคาจากทองที่ก่อสร้างและจังหวัดใกล้เคียง
4	งานตีเส้นจราจรThermoPlasticสีเหลือง	บาท/ตร.ม.		X					องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	11 สิงหาคม 2566	สืบราคาจากทองที่ก่อสร้างและจังหวัดใกล้เคียง
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			1	3	-	-	-	-			

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6878	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074
1.00	15.4672	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050
2.00	15.3236	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035
5.00	15.0257	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003
10.00	14.9669	1.0000	5.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2943
15.00	11.7015	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2594
20.00	10.9900	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518
25.00	8.9691	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248
30.00	8.1867	1.0000	4.5000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
40.00	8.1502	1.0000	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161
50.00	8.1389	1.0000	4.5000	13.6389	1.1364	1.0700	1.2159
60.00	7.7222	1.0000	4.0000	12.7222	1.1272	1.0700	1.2061
70.00	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
80.00	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
90.00	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
100.00	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
150.00	7.3615	1.0000	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023
200.00	7.3632	1.0000	4.0000	12.3632	1.1236	1.0700	1.2023

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
250.00	7.2751	1.0000	4.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013
300.00	7.1959	1.0000	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951
350.00	6.3974	1.0000	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866
400.00	6.3220	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858
500.00	6.2743	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853
≥500.00	5.6692	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ				1,563,167.32 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ				2,038,500.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ				0.00 บาท
จากตาราง Factor F อาคาร				
เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
1,000,000.00	1.3050
1,563,167.32	1.3041
2,000,000.00	1.3035