

ใบสรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาโครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานและห้องน้ำ-ส้วมอาคารสำนักงาน ขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ดำเนินการ อาคารสำนักงานองค์กรบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบแปลน จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566

| ลำดับที่ | รายการ | ราคาค่างานต้นทุน (A) | FACTOR F (B) | รวมค่าก่อสร้าง (A) x (B) | หมายเหตุ FACTOR F |
|---|---|----------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานและห้องน้ำ-ส้วมอาคารสำนักงาน ขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ | 228,777.00 | 1.3074 | 299,103.05 | -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% |
| 2 | งานอื่นๆ | 1,000.00 | 1.07 | 1,070.00 | -ภาษี 7.00% |
| | | | | | -เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% |
| | | | | | -เงินประกันผลงานหัก 0.00% |
| สรุป รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน | | | | 300,173.05 | |
| คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นควรใช้ราคานี้เป็นราคากลาง เป็นเงิน | | | | 300,173.05 | |
| ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสตางค์) | | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)กรรมการ
 (นายสุริภัทร ประสาร)
 (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน)

(ลงชื่อ)กรรมการ
 (นายลำพอง ยิ่งยง)
 หน.ฝ่ายสำรวจ

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
 (นายชูชาติ นิลวินดี)
 หน.ฝ่ายสวัสดิการสังคม

