

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โดยสังเขป โครงการซ่อมสร้างถนน柏油ผิวทาง Asphaltic Concrete (ไดบิช Pavement In - Place Recycling)

5. ราคากลางค้านวน ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2567 เป็นเงิน 4,238,525.86 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุประคาดการงานทางสะพานและหอเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ซ.ช.ภาล ปัสบาน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการสำนักช่าง

7.2 พรรดาธน พูริษา กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายจัดทำฟื้นสูตร

7.3 วชิระ จันทร์พิช กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

ขั้นถ้า ปีสบาก

06 มิถุนายน 2567 16:39:32

แบบฟอร์มรายการหนี้รือสูงสำหรับการก่อสร้างถนนก่อสร้างทาง สีสะพาน และหอเหลี่ยม
ประกอบภาระค่าจ้างก่อสร้างของบัน្តอราสฟัลต์ Asphalitic Concrete (Geotextile Pavement In - Place Recycling) สายทาง (บัน្តอราสฟัลต์ - เบี้นท์มีเกล้า) ช่วงบัน្តอราสฟัลต์ ๑๖๗-๑๖๘
กันดินโครง - บัน្តอราสฟัลต์ ๕๙๔/๒ ชั้นรองก่อสร้าง ชั้นรองดินซึ่งใช้ในชั้นรอง ชั้นรองประปาดราภิเษกห้องน้ำหัวตันร่องด้วย
ห้องน้ำทางเดินสำหรับคนงาน/งานก่อสร้าง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคากัน	ราคาก่อนหักภาษี X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนดิน 1.1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1. งานดินป่าและดินดอน 1.1.1.1. งานถางป่าและดินดอน 1.1.2. งานดินดอน (CLEARING AND GRUBBING) 2. งานเรียบพื้นที่ดินทาง 2.1. งานเรียบพื้นที่ดินทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.1. งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.1.1.1. งานรับเบร旌ชั้นทางเดินในที่ บุศกีทางสูง ๐.๑๕ ม. (Pavement In Place Recycling) (ซึ่งพื้นทางพื้นดินดอน/กรวดแม่น)	ลบ.ม.		1,16.90	1,3642	2,342.19
2	2.1.1.2. งานรับเบร旌ชั้นทางเดินหินทราย (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 3. งานผิวทาง	ลบ.ม.	155.200	852.91	132,371.63	1,3642 1,163.53
3						180,581.77

เข็มข้า ปั๊บบาล

๐๖ ๖๖๖๖๖๖ ๒๕๖๗ ๑๖๓๙๓๔

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคากลาง	ราคาก่อสร้าง
ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคากลาง X FN	ราคาก่อสร้าง
4	3.1 งานพื้นทาง (SURFACE COURSES) 3.1.1 งานพื้นทราย์ค็อก ยลล์แอนด์โคต (PRIME COAT & TACK COAT)	ม.ว.ย.	3.1.1.1 งานพื้นทางด้วยสีเคลือบเงาปิด (PRIME COAT) กับพื้นทางดินซึ่งมีหินทรายที่มากถูกขี้มุด) กรณีใช้งาน CSS-1	1,3642	37.37
5	3.1.2 งานเย็บทรายที่หลังบะ夷รีด (ASPHALT CONCRETE) 3.1.2.1 งานพื้นทางเย็บทรายที่คอนกรีต ชนิด....ชั้น (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 4. งานพื้นทาง	ม.ว.ย.	3.1.2.1 งานพื้นทางเย็บทรายที่คอนกรีต ชนิด....ชั้น (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 4. งานพื้นทาง	1,3642	393.89
					2,292,492.80
					217,546.24

แบบฟอร์มรายงานพื้นที่รื้อถอนสำหรับการก่อสร้างทาง สภาพาน และห้องเหล็ก
ประการราษฎร์ทางด้านการบ่มเพรรป์คอนกรีต Asphalitic Concrete (Place Recyclig) ท้ายหาง (บ้านใหม่ - บ้านเก่า)
ห้องผู้จัดการ/บ้านก่อสร้าง **ประการราษฎร์ทางด้านการบ่มเพรรป์คอนกรีต Asphalitic Concrete (Place Recyclig) ท้ายหาง (บ้านใหม่ - บ้านเก่า)**
ห้องผู้จัดการ/บ้านก่อสร้าง **ห้องผู้จัดการ/บ้านก่อสร้าง** **ห้องผู้จัดการ/บ้านก่อสร้าง** **ห้องผู้จัดการ/บ้านก่อสร้าง**


ลำดับที่ ห้องผู้จัดการ/บ้านก่อสร้าง	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วย	FN X FN	ราคาก่อสร้าง
6 ห้องผู้จัดการ/บ้านก่อสร้าง	4.1.1.1 งานลาดตัดภายนอกห้องน้ำ (PRIME COAT) เพิ่มทางเดินร่องบันไดห้องน้ำชั้นแรก กรณีขยาย CSS-1	ตร.ม.	27.40	53,156.00	1.3642	37.37
7 ห้องผู้จัดการ/บ้านก่อสร้าง	4.1.2 งานแม่เหล็กห้องน้ำ (ASPHALT CONCRETE) 4.1.2.1 งานพื้นห้องแม่เหล็กห้องน้ำ (ASPHALT CONCRETE SHOULDER)	ตร.ม.	1,940.0000	559379.60	1.3642	393.35
8 ห้องผู้จัดการ/บ้านก่อสร้าง	5. งานพื้นห้องแม่เหล็กห้องน้ำ (MISCELLANEOUS) 5.1 งานพื้นห้องน้ำ (MARKINGS) 5.1.1 งานพื้นห้องน้ำ (MARKINGS) 5.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE) 6. งานพื้นห้องน้ำ 6.1 แผ่นปูน ขนาด 1 ปอนด์ต่อห้อง ละ 100. set	ตร.ม.	219.0000	292.74	1.3642	399.35
9 ห้องผู้จัดการ/บ้านก่อสร้าง			1.000	6,219.13	1.3642	8,484.13

ผู้ดูแล

06 มิถุนายน 2567 16:39:34

หน้า 3 จาก 4


แบบฟอร์มรายงานที่ขอสรุประการถาวรสิ่งของทาง สภาพน แม่บ้านให้ถูกต้อง
ซึ่งก่อการชำรุดเสื่อมสภาพ โดยการปูผิวทาง โครงการบูรณะปรับปรุงถนนสหช่าง โครงการบูรณะ Asphalitic Concrete (太极石 Pavement In - Place Recycling) สายทาง (บ้านแหลม - บ้านญี่ปุ่น) ช่วงบ้านโน๊ต หมู่ที่ ๑
บ้านญี่ปุ่น หมู่ที่ ๒ ตำบลโน๊ต อำเภอโนนสูง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีกรรมวิธาราชภัณฑ์ (E-Bidong)



แบบพ่อแม่รายเดือนหรือสูงสุดประมาณสองสามบาท ก็จะพอแล้วครับ

ประการที่สองคือการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ ให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่แค่การดำเนินการตามแต่ใจ แต่เป็นการวางแผนและดำเนินการอย่างมีระบบ ที่สำคัญที่สุดคือ การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ที่สามารถวัดได้ และสามารถประเมินได้ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถติดตามความก้าวหน้า ของแผนการและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามมาตรา ๕๙(๒) สำหรับศูนย์ฯ ที่ไม่ได้เป็นศูนย์ฯ ตามมาตรา ๕๙(๑) ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับเดิม)



พระราชนิเวศน์ ภูริเดช
(พระราชนิเวศน์ ภูริเดช)