

## ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านตาหมา หมู่ที่ ๖ - บ้านไห่ล่ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลลังษ์ฟัก อ่าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีดัดเลือก / โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านตาหมา หมู่ที่ ๖ - บ้านไห่ล่ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลลังษ์ฟัก อ่าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์กรบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,950,000.00 บาท

### 4. ลักษณะงาน

โดยลักษณะ ทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 05 มกราคม 2565 เป็นเงิน 4,847,987.01 บาท

### 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหล็ก

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กนกรรณ สารปะ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

7.2 สุวิทย์ ปะสวยงาม กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

7.3 พลสิทธิ์ ทองบ่อ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างสำรวจอาภูโส

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารหบุ	ราคาก่อสร้าง
					X FN	
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเติม 1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1 งานถางบ่ำและดูดออก 1.1.1.1 งานถางบ่ำและดูดออก 1.1.2 ขบวนดิน (CLEARING AND GRUBBING) 2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง 2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.1.1.1 งานพื้นทางที่มีคุณภาพ (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	966,000 1.72 1,661.52 1,3607 865.71 336,761.19 1,3607 78.28 7,728.000	2.34 2,260.83 1,3607 1,177.97 1,3607 604,947.84 1,3607 106.51		
2						
3	2.1.1.2 งานปรับปรุงชั้นทางเดินไม้ที่ ติดกับเส้นทาง 0.20 ม. ( Pavement In Place Recycling ) (ผู้ที่พื้นทางที่มีคุณภาพ/กรวดทราย) 3. งานพื้นทาง	ลบ.ม.				823,152.52



**แบบขอรับรายการราคากลางงานก่อสร้าง**  
**๑. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานคล้าดายา โครงการที่ว่าการฯ Asphaltic Concrete (Bituminous Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านตามหมู่ที่ ๒ บ้านหนองตูม หมู่ที่ ๒ ตำบลสันป่า**  
**ชื่อโครงการ/งานที่สร้าง ชื่อผู้รับเหมาที่จ้าง รายวิธีและจำนวนเงินที่ได้รับจ้างที่ต้องชำระ**  
**หน่วยงานของโครงการ/งานก่อสร้าง ยังคงเป็นบริษัทจังหวัดศรีสะเกษ/องค์กรการบริหารส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ**

ลำดับที่ ตามัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	ราคาก่อสร้าง
		X FN		X FN	X FN	
6	4.1.1.1 งานเคลือบพื้นดิน prime (PRIME COAT) ที่เนียนด้านด้วยสารเคลือบพื้นดินเจลกันซึมwaterproofing	ตร.ม.	1,932,000	27.33	52,801.56	1,3607
	4.1.2 งานแมลงสัตว์ครัวที่เคลือบด้วยสารกันน้ำ					
	(ASPHALT CONCRETE)					
7	4.1.2.1 งานผิวท่อทางสหัสพัฒนาภารต (ASPHALT CONCRETE SHOULDER)	ตร.ม.	1,932,000	303.16	585,705.12	1,3607
	4.1.2.2 งานผิวท่อทางสหัสพัฒนาภารต (ASPHALT CONCRETE SHOULDER)					
	5. งานเครื่องหมายจราจร					
	5.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)					
	5.1.1 งานที่สันจាន (MARKINGS)					
	5.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT					
8	ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	219,000	271.83	59,530.77	1,3607
	6. ป้ายติดตั้งป้ายจราจร					
	6.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)					
	6.1.1 งานนำเข้าจราจร (TRAFFIC SIGNS)					

**แบบฟอร์มรายເງິນທີ່ອສູ່ປະກາດລວມຈຳຄົງ**  
**ຈຳກັງອານຸມັດຕະຫຼາດ ໂຄງນາຍພື້ນຖານຄາຄາຍາ ໂຄງນາຍພື້ນຖານ ແລະຂອໍ້ສີຍຸດ**  
**ຈຳກັງອານຸມັດຕະຫຼາດ ໂຄງນາຍພື້ນຖານຄາຄາຍາ Asphalitic Concrete (ໂຄສັນ Pavement In - Place Recycle) ສາຍທະບູນຫາມານຫານ ໜູ້ທີ່ 6 - ບ້ານໄຫດຄຸນ ຫຼູ້ທີ່ 2 ຕຳບັນດາເນັດ**  
**ກຳນົດຕະຫຼາດສະຍຸດ ຖື້ມາດຕະຫຼາດສະຍຸດ ດົງວຽກຕະຫຼາດເຮັດວຽກ**  
**ອັນດາການບົງຈົນການສົ່ງທີ່ດັດເຊື້ອຮັດແນະ/ອັນດາການບົງຈົນການສົ່ງທີ່ດັດເຊື້ອຮັດແນະ**

---

ພໍາຍານລົງທຶນໂຄຮັກງານ/ຈຳນວດຕະຫຼາດ

---

ລຳດັບທີ	ຮາຍກາງຈາກອ່ອນ	ທ່ານຍ	ຈຳນວນ	ຮາຄາຫຼວມຫວັງ	ຮາຄາຫຼຸມ	FN	ຮາຄາຫອໝາຍ	ຮາຄາກສາງ
9	6.1.1.1 ແມ່ນປ້າຍ ນ-1 ອນ.ບ.	set	1,000	5,934.49	5,934.49	1,3607	8,075.06	8,075.06
รวมຮາຄາກສາງ								4,847,987.01

แบบขอรับราคางานที่รือกสรุปราคาคลังงานก่อสร้างทาง สีสะพาย และห้องเหล็ก  
ช่างก่อสร้างสำนักงานของมูลนิธิฯ โดยการรื้อถอนมาตากยัง โดยการรื้อถอน Asphalitic Concrete (柏油) หรือ Pavement In - Place Recycling สามารถบ้านตามเนื้อที่ ๒ - บ้านที่สอง หมู่ที่ ๒ ตำบลสังข์ม้า

อนุญาติให้ทางส่วนที่หัวหน้าศูนย์รัฐบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง

( ရွှေမြစ် ပွဲမြန်မာပြည် )  
ရွှေမြစ် ပွဲမြန်မာပြည်

နေပါဒရာဇ်များ

卷之三

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ພລສີ້ນກີ້ ທອງບວ

๖๘๔ การบริหารฯ ตามความต้องการ

05 มกราคม 2565